Zatacznik Nr 2 do Regulaminu
stanowigcego zatgcznik do Zarzadzenia
nr 20/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.
Dyrektora Wolskiego Centrum Kultury

PROTOKOL
z postepowania o udzielenie zamdéwienia o wartosci powyzej 10 000 zt, do kwoty
wynikajacej z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

W celu udzielenia zaméwienia w siedzibie WCK na:
Przedmiotem zaméwienia jest dostawa, montaz i konfiguracja dwéch monitoréw zewnetrznych okoto 46" w

obudowach zewnetrznych umozliwiajacych prezentacje tresci digitalowych i ich zarzadzanie w sposéb zdalny.
przeprowadzono zapytanie ofertowe.

1. W dniu 19-08-2024r. zaproszono do udziatu w postepowaniu wykonawcéw poprzez ogtoszenie/wystanie’ zaproszenia do
sktadania ofert. Na zapytanie ofertowe odpowiedzieli wykonawcy:
1. Lockalscreen
2. Perfect Displays sp. z 0.0.

W terminie od dnia 2024-08-08 do dnia 2024-08-16 wptynety/a nastepujace/a oferty/a

Lp | Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Netto Brutto Uwagi
1. | Lockalscreen ul. Lotnikéw Polskich | 33475,6 41174,99
1 21-04 Swidnik
2. | Perfect Displays sp. z ul. Ku Wisle 7/60, 48 240 59 335,20
0.0. 00-707 Warszawa

2. Wykluczeni Wykonawcy (poda¢ uzasadnienie)

Brak

3. Oferty odrzucone (poda¢ uzasadnienie)

Brak

4. Wskazanie i uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejsze;j.

Firma Localscreen przedstawita spetnita wszystkie wymagania umieszczone w zapytaniu ofertowym i przedstawita
najkorzystniejsza oferte cenowg

Krzysztof Mikotajewski Krzysztof Mikotajewski
Data i podpis Data i podpis
pracownika odpowiedzialnego kierownika dziatu odpowiedzialnego
za realizacje zaméwienia za realizacje zaméwienia
Krzysztof Mikotajewski Magdalena Miloszewska
Data i podpis Data i podpis
Kierownika Dziatu Organizacyjno-prawnego Gtéwnego Ksiegowego/Osoby upowaznionej

/Osoby upowaznionej
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Zatwierdzam

Krzysztof Mikotajewski
(Dyrektor WCK/Osoba upowazniona)

Whniosek;

Zapytanie ofertowe;

Potwierdzenie wystania/dostarczenia zaproszenia do sktadania ofert;
Ztozone oferty + analiza ofert

Oswiadczenie

el
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